

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 8/2/2022

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
1	<u>1. ΠΑΡΟΧΕΣ</u> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ Φ22 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ Για οποιαδήποτε απόσταση του άξονα του αγωγού τροφοδοσίας από το υδρόμετρο	NEO N16213.1		001	ΥΔΡ 6630.1 100,00%	Τεμ.	48	120	5.760,00	60.400,00
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ Φ32 ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΡΟΥΝΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ Για οποιαδήποτε απόσταση του άξονα του αγωγού από το αξονάκι χειρισμού του κρουνοῦ διακοπής	NEO N16213		002	ΥΔΡ 6630.1 100,00%	Τεμ.	230	200	46.000,00	
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ Φ63 ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΡΟΥΝΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ για οποιαδήποτε απόσταση του άξονα του αγωγού από το αξονάκι χειρισμού του κρουνοῦ διακοπής .	NEO N16215		003	ΥΔΡ 6630.1 100,00%	Τεμ.	22	360	7.920,00	
4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ Φ90 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 3" για οποιαδήποτε απόσταση του άξονα του αγωγού από το αξονάκι χειρισμού του κρουνοῦ διακοπής .	NEO N16215.1		004	ΥΔΡ 6630.1 100,00%	Τεμ.	2	360	720,00	
Αθροισμα Εργασιών :									60.400,00	60.400,00
1	<u>2. ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΦΡΕΑΤΙΑ</u> ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ Για οποιαδήποτε απόσταση του υδρομέτρου από το αξονάκι χειρισμού του κρουνοῦ διακοπής	NEO N16213.2		005	ΥΔΡ 6630.1 100,00%	Τεμ.	16	60	960,00	780,00
2	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΛΕΚΤΕΡ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 2 ΜΕΤΡΗΤΕΣ	NEO N16219.1		006	ΥΔΡ 6630.1 100,00%	Τεμ.	88	150	13.200,00	
3	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΛΕΚΤΕΡ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΤΡΗΤΗ	NEO N16219.2		007	ΥΔΡ 6630.1 100,00%	Τεμ.	40	130	5.200,00	
4	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 1/2"	NEO N16211.7		008	ΥΔΡ 6630.1 100,00%	Τεμ.	10	10	100,00	
5	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 1"	NEO N16211.8		009	ΥΔΡ 6630.1 100,00%	Τεμ.	1	113,9 1	113,91	
6	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟ ΕΩΣ ΚΑΙ Φ32	NEO N16231.1		010	6630.1 100,00%	Τεμ.	12	65	780,00	
Σε μεταφορά:									20.353,91	60.400,00

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
7	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΓΩΓΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ Φ32 ΕΩΣ ΚΑΙ Φ63.	ΝΕΟ Ν16215.2		011	6630.1 100,00%	Τεμ.	12	100	1.200,00	21.553,91
	3. ΤΟΜΕΣ							Άθροισμα Εργασιών :	21.553,91	
1	Αναγνωριστικές τομές	ΝΕΟ ΥΔΡ001		012	0,00% ΥΔΡ 6081.1 100,00% 100,00%	Τεμ.	38	80	3.040,00	3.040,00
								Άθροισμα Εργασιών :	3.040,00	

Εργασίες Προϋπολογισμού	84.993,91
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%
Σύνολο :	100.292,81
Απρόβλεπτα (%)	15,00%
Σύνολο :	115.336,73
Απολογιστική Δαπάνη Διαχείρισης ΑΕΚΚ	1.663,27
Σύνολο :	117.000,00
Ποσό για αναθεωρήσεις	3.000,00
Σύνολο :	120.000,00
Φ.Π.Α. (%)*	0,00%
Γενικό Σύνολο :	120.000,00

* Βάση του Αρθ.39α, παρ.4 του Κώδικα Φ.Π.Α – Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α'/2000), οι εργολήπτες-ανάδοχοι δεν επιβάλλουν Φ.Π.Α επί των τιμολογίων που εκδίδουν για πράξεις (εκτέλεση τεχνικών έργων) που διενεργούν από τις 8/8/2014 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4281/2014 στο ΦΕΚ. Επί των τιμολογίων αυτών πρέπει να αναγράφεται: «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης»

Καλαμάτα - - 2022

Καλαμάτα-..... - 2022

Ο συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Χατζηγιαννόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Βασίλειος Διαμαντόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός